

കാട്ടേഷൻ

RBDCCK/ T 107/Vol.I/Quotation/80/2021

തീയതി: 15.02.2021

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവില (നികുതി അടക്കം) : 6,82,710.96/- രൂപ
2. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി : 15 ദിവസം
3. ഫോറം ലഭ്യത : 15.02.2021 to 22.02.2021
(10.00 AM മുതൽ 3.00 PM വരെ)
4. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും : 23.02.2021 (സമയം 11 AM മണി വരെ)
5. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം : ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ആഫീസ്
6. കാട്ടേഷൻ തുറക്കൽ : 23.02.2021 (സമയം 03.00 PM മണി)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ : 0484 – 2338205, 2338206

Sd/-
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
 (ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)
 രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025
 ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: www.rbdck.com
 E-mail:- rbdckltd@gmail.com

നിബന്ധനകൾ

1. ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ നിന്നും, ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണം, ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയോട് കൂടി മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ നിർദിഷ്ട അവസാന സമയത്തിന് മുമ്പായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
2. നടപടി ക്രമം
 ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ വച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിലും സമയത്തും മുദ്ര വച്ച കവറിൽ ലുള്ള പൂരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. മേൽ തീയതി എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷനുകൾ കുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളെയായിരിക്കും വിജയി ആയി കണക്കാക്കുക.
3. വിജയിക്കുന്നയാൾ ടെണ്ടർ തുകയും മേൽത്തുകയുടെ 10% അധിക തുകയും മേൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 10% അധികത്തുക പദ്ധതി സ്ഥലത്തുനിന്നും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയ ശേഷം തിരികെ നൽകുന്നതാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിനും മേൽത്തുകയുടെ 10% വച്ച് കുറവ് ചെയ്യുന്നതും അത് പരമാവധി 5 ദിവസം മാത്രമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽ പറഞ്ഞ പരമാവധി ദിവസം ആകുമ്പോൾ ബാക്കി തുക കണ്ടുകെട്ടുന്നതും മേൽ പ്രവൃത്തി വേറൊരു ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്നതും അതിനാലെ കെട്ടിടങ്ങൾ എടുത്ത ആളിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന യാതൊരു നഷ്ടങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതുമല്ല. ഈ തുക തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളിലൂടെ പ്രസ്തുത തുക വസൂലാക്കുന്നതുമാണ്.
4. പൂർണ്ണമായ അടങ്കൽത്തുകയും 10% അധികത്തുകയും അടയ്ക്കുന്നതനോടെ അപ്പോൾ മുതൽ മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും കരാറുകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നതാണ്. അഗ്നിബാധ, കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൻമേൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കരാറുകാരൻ മേൽത്തുകയിൽ യാതൊരുവിധ അവകാശങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
5. കരാർ ഉറപ്പിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, അടയാളപ്പെടുത്തിയ അളവിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ലിമിറ്റഡിനോ പരിസരവാസികളുടെ വസ്തുവകകൾക്കോ യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
6. ഭാഗികമായി പൊളിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ബാക്കിയാകുന്ന ഭാഗത്തിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൊളിക്കേണ്ടതാണ്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ അതു പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
7. മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കരാറുകാരൻ നിയമിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷയും വേതനവും, ഇഎസ്എ, പിഎഫ് തുടങ്ങിയ നിയമാനുസൃത അടവുകളും പൂർണ്ണമായും കരാറുകാരൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അപകട നഷ്ട പരിഹാരം വ്യവഹാര ചിലവുകൾ തുടങ്ങി ആർ.ബി.ഡി.

സി.കെ.യ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ ഈ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായാൽ അവ കരാറുകാരൻ മടക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.

8. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വൈദ്യുതി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സർവീസ് ലൈനുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടിവന്നാൽ അത് കരാറുകാരന്റെ ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളോ കേടുപാട് തീർക്കലോ മേൽപ്രവൃത്തിമൂലം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അതിനുള്ള ചെലവ് കരാറുകാരൻ വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും.
9. പ്രൈംസ് ബിഡിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
10. എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റിയുടെ (ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ) തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും അത് അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള സമ്മതം എന്ന നിലയിൽ കരാറുകാരൻ ഈ ക്വട്ടേഷൻ ഫോമിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഒപ്പിടേണ്ടതുമായിരിക്കും.

കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്
(പേര്, മേൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥലം:
തീയതി:

ANNEXURE - B

ROADS AND BRIDGES DEVELOPMENT CORPORATION OF KERALA LIMITED ERAVIPURAM ROB - LIST OF STRUCTURES AND PRICE BID

Sl.No	DETAILS OF STRUCTURES	TOTAL AMOUNT (INCLUDING GST) (Rs.)
-	-	-
1	ABDUL HAKKIM - Tiled Roofed 2 Room Shop, Septic Tank	
2	ABDUL MAJID - Iron Gate, Sheet Roofed Shop	
3	ABDUL RASHEED - Sheet Roofed Shop(Studio), Sheet Roofed Shop(Stationary) (Partly)	
4	ADBUL SALAM - Asbestos Sheet Roofed Juice Shop	
5	ANWAR & LAILA - Compound Wall, Gate	
6	ASHA - Tiled Roof Building	
7	ASNIB - Well	
8	CAPEX - Compound Wall, RCC Roof Watcher Room, Cradle Rooms RCC, Sheet Roofed Building, Gate	
9	FASILA - RCC Roof 2 Room Shop, RCC House (Partly)	
10	HARIDASAN - Tiled Roofed 2 Room Shop, Sheet Roofed House, Gate	
11	HASHIR - RCC 3 Room Shop GF(Varandha Only), RCC 3 Room Shop FF (Varandha Only), Well (Bore Well)	
12	JAHAD HUSSAIN - Sheet Roofed Shed (Partly)	
13	JISHA C HARAN - Concrete Roof Building	

14	JUBILI - RCC Roofed Shop, Gate	
15	JULIE - RCC Roof One Room Shop	
16	KANNAN & ASHA - Compund Wall, Gate, Tiled Roof Shop	
17	L P SCHOOL - Compund Wall, Gate, Arch	
18	LILY - Compund Wall	
19	MANHAR - Sheet Roofed Shop	
20	MANIBABU - Tiled Roof Shop(2), Compund Wall	
21	MEHERUNISA - RCC Roofed Shop	
22	MUHAMMED NIYAS - Sheet Roofed Shop (Partly)	
23	NADHEERA - RCC Roof Shop	
24	NAJEEB - RCC Roofed Shop	
25	NASARUDEEN (430/33) - Iron Gate, Sheet Roofed Car Shed(Partly), Sheet Roofed Shop	
26	NASARUDEEN - Compund Wall, Iron Gate	
27	NASARUDHEEN (453/3) - Sheet Roofed 2 Room Shop	
28	NASEEM A K - Sheet Roofed Shop (Partly), Iron Gate	
29	NASEEMA - Compound Wall, Steel Gate, Sheet Roof Car Shed, RCC Roofed House Sitout & 1 Room Store	
30	NAVAS & SHINY ADAM COMPLEX - Compund Wall, Iron Gate(3)	
31	NIJIMITH RAHAN - Sheet Roofed Mill (Half), Compund Wal	

32	NIRMALA HOSPITAL - Tiled Roof Building, Gate	
33	NISAR & SIYAD - Compund Wall	
34	NISSAR KUTTY - Iron Gate, Sheet Roofed Shop	
35	NUJUMUDEEN & MUBEENA - RCC Roofed Shop (Sunshade Portion)	
36	NUJUMUDEEN KOYA - RCC Roofed Shop (Partly)	
37	RAFEEKA - Sheet Roof 2 Room Shop, Tiled Roof Residential Building, Gate	
38	RASID RAHIM - Sheet Roofed 2 Room Shop (Partly)	
39	SAJITHA - Compound Wall, Gate, RCC Roofed 2 Room Shop (Partly)	
40	SAKEER HUSSAIN - RCC Roofed Shop (Partly)	
41	SEENA OSEEF A BEEVI - Sheet Roofed Shop (Partly), Gate, Compund Wall	
42	SHAHIR A - Compound Wall	
43	SHAJAHAN (430/40) - Compund Wall, Gate	
44	SHAJAHAN (453/10) - GF RCC Roofed 4 Room Shop, FF Sheet Roof Terrace, Compund Wall, Gate	
45	SHAMLA - Sheet Roof Shop	
46	SHAMSUDEEN (430/32) - Sheet Roofed Shop, Iron Gate	
47	SHAMSUDEEN (435/21) - RCC Roofed 2 Room Shop (Partly)	
48	SHEEBA - Compound Wall, Gate	
49	SHEMINA - Sheet Roof Shop, Compund Wall, Gate	

50	SHIBI SUDHAKARAN - Sheet Roofed Shed	
51	SHIBU - RCC Roofed 1 Room Shop	
52	SHYLA BEEVI - Tiled Roof 2 Room Shop	
53	SIRAJUDHEEN - Coumpound Wall, Gate, RCC Roof 2 Room Shop, RCC Roof One Room, Tiled Roofed Residential Building	
54	SIYAD - Tiled Roof Building	
55	SREELAL - Compound Wall	
56	SUBAIDA BEEVI - RCC Roofed Shop(2), Sheet Roofed Shop, Sitout with Concrete Roof, Gate, Toilet Cocncrete Roof	
57	SUDHAKARAN - Compound Wall	
58	SUDHI PRABHA - Compound Wall , Gate	
59	THAJUDEEN - Asbestos Sheet Roofed Juice Shop	
60	VIJAYAN - Compound Wall (Partly)	
	TOTAL AMOUNT (INCLUDING GST)	

PLACE :

SIGNATURE OF CONTRACTOR

DATE :

(INCLUDING NAME, ADDRESS,PHONE NO.)