

## കാട്ടേഷൻ

RBDCK/ T 159/Vol II /185/2022

തീയതി: 11.08.2022

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട മേലൊപ്പാ അണ്ടർപ്പാസ്സിന്റെ അലൈൻമെന്റിൽ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവില (നികുതി അടക്കം)      | : | 11,92,254/- രൂപ                                       |
| 2. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി              | : | 45 ദിവസം  |
| 3. ഫോറം ലഭ്യത                                    | : | 12.08.2022 (10.00AM) മുതൽ<br>25.08.2022 (3.00 PM) വരെ |
| 4. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും | : | 25.08.2022 (സമയം 5 PM മണി വരെ)                        |
| 5. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം                 | : | ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസ്                                 |
| 6. കാട്ടേഷൻ തുറക്കൽ                              | : | 26.08.2022 (സമയം 11.00 AM മണി)                        |

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ : 0484 - 2338205, 2338206

**മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ**  
**ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ**

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്  
(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)

രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025

ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: [www.rbdck.com](http://www.rbdck.com)

E-mail:- [rbdckltd@gmail.com](mailto:rbdckltd@gmail.com)

**നിബന്ധനകൾ**

1. മേലെചൊവ്വ അണ്ടർപ്പാസിന്റെ അലൈൻമെന്റിൽ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണം, ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ കോപ്പിയോട് കൂടി മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ നിർദ്ദിഷ്ട അവസാന സമയത്തിന് മുമ്പായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിനു പുറത്ത് “Quotation for Demolition of structures at Melechowa Underpass and do not open before 26.08.2022 at 11:00 am” എന്നെഴുതേണ്ടതാണ്.
2. നടപടി ക്രമം  
ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ വച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിലും സമയത്തും മുദ്ര വെച്ച കവറിലുള്ള പുരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. മേൽ തീയതി എന്നെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളെയായിരിക്കും വിജയി ആയി കണക്കാക്കുക.
3. വിജയിക്കുന്നയാൾ ടെണ്ടർ തുകയും മേൽത്തുകയുടെ 10% അധിക തുകയും മേൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അടക്കേണ്ടതാണ്. 10% അധികത്തുക പദ്ധതി സ്ഥലത്തുനിന്നും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയ ശേഷം തിരികെ നൽകുന്നതാണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൊളിച്ച് നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിനും മേൽത്തുകയുടെ 10% വച്ച് കുറവ് ചെയ്യുന്നതും അത് പരമാവധി 5 ദിവസം മാത്രമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽ പറഞ്ഞ പരമാവധി ദിവസം ആകുമ്പോൾ ബാക്കി തുക കണ്ടുകെട്ടുന്നതും മേൽ പ്രവൃത്തി വേറൊരു ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്നതും അതിനാലെ കെട്ടിടങ്ങൾ എടുത്ത ആളിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന യാതൊരു നഷ്ടങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതുമല്ല. ഈ തുക തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളിലൂടെ പ്രസ്തുത തുക വസൂലാക്കുന്നതുമാണ്.
4. പൂർണ്ണമായ അടങ്കൽത്തുകയും 10% അധികത്തുകയും അടക്കുന്നതനോടെ അപ്പോൾ മുതൽ മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും കരാറുകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നതാണ്. അഗ്നിബാധ, കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിന്മേൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കരാറുകാരൻ മേൽത്തുകയിൽ യാതൊരു വിധ അവകാശങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
5. കരാർ ഉറപ്പിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, അടയാളപ്പെടുത്തിയ അളവിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ലിമിറ്റഡിനോ പരിസരവാസികളുടെ വസ്തുവകകൾക്കോ യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

6. ഭാഗികമായി പൊളിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ബാക്കിയാകുന്ന ഭാഗത്തിന് യോതാരുവിധ കേടുപാടുകളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൊളിക്കേണ്ടതാണ്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ അതു പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
7. മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കരാറുകാരൻ നിയമിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷയും വേതനവും, ഇഎസ്ഐ, പിഎഫ് തുടങ്ങിയ നിയമാനുസൃത അടവുകളും പൂർണ്ണമായും കരാറുകാരന്റെ ചുമതലയാണ്. അപകട നഷ്ട പരിഹാരം വ്യവഹാര ചിലവുകൾ തുടങ്ങി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ ഈ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായാൽ അവ കരാറുകാരൻ മടക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.
8. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വൈദ്യുതി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവീസ് ലൈനുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടിവന്നാൽ അത് കരാറുകാരന്റെ ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളോ കേടുപാട് തീർക്കലോ മേൽപ്രവൃത്തിമൂലം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അതിനുള്ള ചെലവ് കരാറുകാരൻ വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും.
9. പ്രൈം ബിഡിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
10. പ്രൈം ബിഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ക്വട്ടേഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ഒഴിവാക്കുന്ന വസ്തുവിന് കരാറുകാരൻ കോട്ട് ചെയ്ത തുക കരാറുകാരന് തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്.
11. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻ കവറിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
12. എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റിയുടെ (ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ) തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും അത് അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള സമ്മതം എന്ന നിലയിൽ കരാറുകാരൻ ഈ ക്വട്ടേഷൻ ഫോമിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഒപ്പിടേണ്ടതുമായിരിക്കും.

കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്  
(പേര്, മേൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥലം:  
തീയതി:

ANNEXURE - B

**ROADS AND BRIDGES DEVELOPMENT CORPORATION OF KERALA LIMITED  
MELECOVVA UNDERPASS - LIST OF STRUCTURES AND PRICE BID**

Sl.No.	Details of Structures	Total Amount (Including GST ) (Rs.)
1	Abdul Rasheed TP(Late), Maimoonath and others- Varanda in front of Shop (No.1244)	
2	Abdul Sathar and Rahmath Sathar- Room no 243,245,244,246,247,248,249 (2 floor concrete building Complete)	
3	KM Krishnan Nambiar, Abdul Jabbar TP, Executive Officer Chovva Devaswam- Varanda in front of building no.1245	
4	Amith Ashok – Building No.1011 shop portion (Partial)	
5	AP Gopalakrishnan- Room No. 197,198,199,202,203,204,205,206,207 (2 floor tile roofed building Complete)	
6	AT Balakrishnan Ezhuthachan and Sasikumar PN- Tile roofed building No.1403 (Complete)	
7	VM Chandramathi and others- 1.Front portion of building (no.217, Vani oil mill) 2.Front portion of building (no.220, Printing press) 3.Room No.218,219,221,222,223,224,225,226,227,228, 229,230,231,232,233 (3 floor- concrete building- Complete)	
8	Danaraj trust- 1. Front portion of building (no.1391) and Compound wall (Partial) 2. Vompound wall and Varanda in front of Danaraj trust 3. Concrete floor in front of Danaraj complex and Compound wall (Partial)	
9	Deepika Saseendran and others- Front portion of concrete building (Room no.251,254) (Partial)	
10	Elandi Chenoli Nalini- Front portion of Room no.1007(Partial)	
11	Gadeeja CK and others, Vasudevan P- 2 floor-tile roofed uilding complete (Room No.172,173,174,175,176,177,178,187,188,189,190,191,19	

	2,193-Ground floor Room No.179,180,181,182,183,184,185,186- First floor)	
12	Geetha Jayachandran and others- Front portion of concrete building (Room no.253,256) (Partial)	
13	Haridasan- Front portion of building (Room no.1010) (Partial)	
14	Haridasan- Front portion of building (Room no.1010) (Partial)	
15	Harindranada Kishore- Front portion of building (Room no.1008) (Partial)	
16	Janaki Madakkara- Varanda in front of building no.980,981	
17	Janaki Madakkara- Varanda in front of building no.978 and staircase	
18	KM Krisnan nambiar and others, Abdul Jabbar TP, Executive officer Chovva Devaswam- Bus waiting shelter (Complete)	
19	KWA- Compound wall (Partial)	
20	Legal heirs of Thandayamkandy Govindan- Front portion of concrete building (Meera medicals) (Partial)	
21	Raveendranad VC(Late), Mahija and others- Front portion of Staircase Room no.1012 (Partial)	
22	Meera and others- Varanda and Front portion of concrete building no. 252 (Partial)	
23	Moli KP- Single room no. 196 (Complete)	
24	Mullan Kandipunnakkal Sarin- Front portion of concrete building no. 1009 (Partial)	
25	Padikkal Puthiyedath Fathima- Interlock floor (Partial)	
26	Palikkandi Meethal Kunhimoidu Haji- Interlock floor (Partial)	
27	Potheri Aruna Valsaraj- Single room no. 195 (Complete)	
28	Potheri Madhavan smaraka Congress Manthiram- Room No.234,235,236,237,238,239,240,241,242 (3 floor- concrete building- Complete)	
29	PP Kunhibi and others- Concrete floor (Partial)	

30	Prakasan M- Single room no. 194 (Complete)	
31	Prasident Bakthsamvathini yogam- Compound wall (Complete)	
32	Pushpa Mukundan- Compound wall (Partial)	
33	Ragini MC- Varanda in front of Shop (No.982)	
34	Ragini MC- Compound wall (Partial)	
35	Rama Rajagopal and others- Compound wall (Partial)	
36	Sahida C and others, Abdul jamal TP (late) Varanda in front of Shop (No.1243)	
37	Santhakumari PK- Compound wall (complete)	
38	Sivadasan NP & Manoharan NP Room no.1407 and nearby room of 1405 (complete)	
39	Sivadasan NP & Manoharan NP First floor-Room no.1410,1409,1408,1405 (complete) Second floor- All room except no 1403 (complete)	
40	Somasekaran- Compound wall (Partial)	
41	Somasekaran- Compound wall (Partial)	
42	Sreedaran T Front portion of concrete building (No.255) (Partial)	
43	TC Sujith- Front portion of concrete building (No.257,260) (Partial)	
44	Thandayankandi Suresh- Compound wall (Partial)	
45	Thayyil Kunnumadathil Rafeekh- Single room no. 1406 (Complete)	
46	Thomas swarnappallil- Compound wall (Partial)	
47	TV Suhra and others, Muhamadali (late)- Varanda in front of Shop No.1224,1225,1226,1227,1242,1228,1229 (Partial)	
48	Vasudevan P- Room No.208,209,2010,211 (Complete)	
49	Vasudevan P- Tile roofed building Room No.200,201 ground floor (Complete)	

50	Vimala and others- Front portion of building no.1006 (Partial)	
51	Vimala and others- Front portion of building no.1006 (Partial)	
	<b>Total</b>	

PLACE :

DATE :

-SIGNATURE OF CONTRACTOR  
(INCLUDING NAME, ADDRESS,PHONE NO.)