

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്പ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്  
(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)

രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025  
ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: [www.rbdck.com](http://www.rbdck.com)

E-mail:- [rbdckltd@gmail.com](mailto:rbdckltd@gmail.com)

**ദർശാസ് പരസ്യം**

Quotation No. RBDCK/T 247/Vol II/02

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട നെടുപുഴ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് അലൈൻമെന്റിനുള്ളിൽ വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റു ചുമയങ്ങളും അടിത്തറയോടുകൂടി പൊളിച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്ത സ്ഥലം നിരപ്പാക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

- 1. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവില (നികുതി അടക്കം) : 10,95,535.00
- 2. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി : 30 ദിവസം
- 3. ക്വട്ടേഷൻ ഫോറത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന : 15.04.2025 , 4:00 PM to 24.04.2025, 12:00 PM
- 4. ക്വട്ടേഷൻ ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും : 24.04.2025 (സമയം 3:00 PM മണി വരെ)
- 5. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം : ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസ്
- 6. ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും : 25.04.2025 (സമയം 11.00 AM)

താൽപര്യമുള്ള കരാറുകാർ 21.04.2025 ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് ഗവ. I.T.I ഹെർബെർട്ട് നഗർ നെടുപുഴക്ക് സമീപം എത്തി പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ട വസ്തുക്കൾ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യുടെ പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ: 0484 2338205, 9446088772

Sd/-

ജനറൽ മാനേജർ

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.

തീയതി: 15.04.2025

റോഡ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്  
(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)  
രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025  
ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: [www.rbdck.com](http://www.rbdck.com)  
E-mail:- [rbdckltd@gmail.com](mailto:rbdckltd@gmail.com)

**നിബന്ധനകൾ**

1. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ലിമിറ്റഡിന്റെ കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്നും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ലിമിറ്റഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ([www.rbdck.com](http://www.rbdck.com)) നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ഫോം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
  2. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10.00 മണി മുതൽ 4.00 മണി വരെ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസിൽ (484)2338205, 2338206 ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
  3. ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രൈസ് ബിഡ് പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ കോപ്പിയും ചേർത്ത് മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന സമയത്തിന് മുമ്പായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിന് പുറത്ത് “Quotation for Demolition of structures at Nedupuzha ROB” and do not open before 25.04.2025 at 11:00 AM” എന്നെഴുതേണ്ടതാണ്.
  4. മുദ്രവെച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ 24.04.2025 ന് 3.00 PM വരെ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.-യുടെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
  5. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതും നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിനും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭിക്കുന്നതും ബിഡ്ഡേർസ് ഒപ്പിടാത്തതും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതുമായ ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.
  6. Quote ചെയ്യുന്ന തുക GST യും, മറ്റൊല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കണം.
  7. നടപടി ക്രമം
    - a. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ വച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിലും സമയത്തും മുദ്ര വെച്ച കവറിലുള്ള പൂരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. മേൽ തീയതി എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവധിയാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളെയായിരിക്കും വിജയി ആയി കണക്കാക്കുക.
    - b. വിജയിക്കുന്നയാൾ ടെണ്ടർ തുകയും മേൽത്തുകയുടെ 10% അധിക തുകയും മേൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അടക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ദിവസത്തിനും മേൽത്തുകയുടെ 10% വച്ച് കുറവ് ചെയ്യുന്നതും അത് പരമാവധി 5 ദിവസം മാത്രമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽ പറഞ്ഞ പരമാവധി ദിവസം ആകുമ്പോൾ ബാക്കി തുക കണ്ടുകെട്ടുന്നതും മേൽ പ്രവൃത്തി വേറൊരു ഏജൻസിയെ കൈമാറ്റം നടപ്പാക്കുന്നതും അതിനാൽ പ്രവൃത്തി എടുത്ത ആളിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന യാതൊരു നഷ്ടങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതുമല്ല. ഈ തുക തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളിലൂടെ പ്രസ്തുത തുക വസൂലാക്കുന്നതുമാണ്.
  - C. 10% അധികത്തുക പദ്ധതി സ്ഥലത്തുനിന്നും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.
8. പൂർണ്ണമായ അടങ്കൽത്തുകയും 10% അധികത്തുകയും അടക്കുന്നതോടെ മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ചുമയങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശവും സംരക്ഷണ ചുമതലയും കരാറുകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നതാണ്. അഗ്നിബാധ, കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൻമേൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കരാറുകാരൻ മേൽത്തുകയിൽ യാതൊരുവിധ അവകാശങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ന്നു.

9. കരാറുകാരൻ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തെ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുകയും കാടും പടലും മുതലായ ഉപയോഗ ശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്ത്, സ്ഥലം നിലവിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിരപ്പാക്കി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
10. കരാർ ഉറപ്പിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, അടയാളപ്പെടുത്തിയ അളവിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ലിമിറ്റഡിനോ പരിസരവാസികളുടെ വസ്തുവകകൾക്കോ യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
11. ഭാഗീകമായി പൊളിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ബാക്കിയാകുന്ന ഭാഗത്തിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പൊളിക്കേണ്ടതാണ്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ അതു പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
12. മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കരാറുകാരൻ നിയമിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷയും വേതനവും, ഇഎസ്ഐ, പിഎഫ് തുടങ്ങിയ നിയമാനുസൃത അടവുകളും പൂർണ്ണമായും കരാറുകാരന്റെ ചുമതലയാണ്. അപകട നഷ്ട പരിഹാരം വ്യവഹാര ചിലവുകൾ തുടങ്ങി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ ഈ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായാൽ അവ കരാറുകാരൻ മടക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.
13. കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വൈദ്യുതി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവീസ് ലൈനുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടിവന്നാൽ അത് കരാറുകാരന്റെ ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളോ കേടുപാട് തീർക്കലോ മേൽപ്രവൃത്തിമൂലം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അതിനുള്ള ചെലവ് കരാറുകാരൻ വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും.
14. കാരണമൊന്നും കാണിയ്ക്കാതെ ക്വട്ടേഷനുകൾ ഏതെങ്കിലുമോ എല്ലാം തന്നെയോ തള്ളിക്കളയുന്നതിന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
15. പ്രൈം ബിഡിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
16. എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റിയുടെ (ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ) തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും അത് അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള സമ്മതം എന്ന നിലയിൽ കരാറുകാരൻ ഈ ക്വട്ടേഷൻ ഫോമിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഒപ്പിടേണ്ടതുമായിരിക്കും.

കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്  
(പേര്, മേൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥലം:  
തീയതി:

**റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്**

(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)

രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025

ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: [www.rbdck.com](http://www.rbdck.com)

E-mail:- [rbdckltd@gmail.com](mailto:rbdckltd@gmail.com)

**PRICE BID**

Sl.No.	DETAILS OF STRUCTURES	TOTAL AMOUNT IN RS (INCL. GST)
<b>RBDCK- NEDUPUZHA RAILWAY OVER BRIDGE LIST OF STRUCTURES AND PRICE BID</b>		
1	Beena Gopal W/o Raghunath, ThekkuttKalarikkal House Nedupuzha and others - Well, Compound Wall & gate, Tiled Floor	
2	1)Manoj, 2)Balambika, 3)Manoj & Balambika 4)Mini ThekkuttKalarikkal House Nedumpuzha - Well, Septic Tank, Tiled Floor, Compound wall	
3	Dr.Abhilash Babu, Thiyyath Parampil House ,Nedupuzha, - Car Porch, Compound Wall, Gate, Tiled Floor	
4	T.S Sundaran S/o Anandan, Thayyil House, Nedupuzha - Compound wall, Tiled Floor	
5	Saravanan.T.A S/o Ananthan, Thayyil House, Nedupuzha - Tiled Floor	
6	Mukundan, Kurumpeparampil House, Nedupuzha - Well, Car Poarch (Sunshade), Light Stand Grill, Compound Wall	
7	Radhakrishnan, Sheeja Alathukattil House, Inchamudi and others - Gate, Compound Wall	
8	Sushanth Surendran, Thayyil House, Nedupuzha - Compound Wall	
9	Asha Surendran, Thayyil House, Nedupuzha and others - Compound Wall, Inter lock Floor	
10	1)Vijayalakshmi W/o Ongathinkal Gopidasan and others, 2)Vijayan, Ongathinkal House, Nedupuzha - Compound Wall, Gate, Cement Floor	
11	Balathilakan , Suryan , Chandran S/o Divakaran, Kizhuvakkal House, Nedupuzha } Compound Wall, Gate, Tiled Floor, Old Building	
12	Sumesh S/o Sivanandan, Thayyil House, Nedupuzha - Gate, Compound Wall	
13	Sinosh S/o Sivanandan, Thayyil House, Nedupuzha - Compound Wall	
14	Subaida W/o Sainudheen Haji, Attuparampil House, Koorkanchery - Compound Wall	
15	Seena W/o Ramesh, Swathika D/o Ramesh, Chenattu House, Ancheri - Shop Room (full)	
16	P I Johnson S/o Ettichan, Panokkaran House, Nedupuzha - Septic Tank, Shop Rooms (full)	

17	Seena W/o Ramesh, Swathika D/o Ramesh, Chenattu House, Ancheri - Septic Tank, Compound Wall	
18	S.N.D.P Sakha Yogam Panamukku, Nedupuzha - Shop Building (full)	
19	Ramesh Nair S/O chathu, Sudha Lakshmi, W/o Ramesh Nair, Nampanath House, Nedupuzha - Compound Wall, Gate	
20	Radhakrishnan, S/o Ayyappan, Alukkaparampil, Varantharppily - Compound Wall, Gate	
21	Jose, S/o Antony, Vaidyakkaran House, Palakkal - Shop Building (part)	
22	Maidhili, W/o SundaranAchari, Kelath House, Nedupuzha - Floor, Garden Wall	
23	Paul, S/o Varghese and Jewel Paul, Parackal House, Nedupuzha - Compound wall, Gate, Cement Floor	
24	Stephen, S/o Joseph, Purathekkattil House, Nedupuzha - Cement Floor, Compound Wall and sheeted roof	
25	Wilson, S/o Devassy, Padikkala House, Nedupuzha - Grilled wall, Interlock Floor, Compound Wall	
26	Usha Devi, D/o Karthyani Amma, Thatham Parampath House, Nedupuzha and others - Interlock Floor, Well, Compound wall	
27	Sakhila Kumar & Neethu, W/o Sakilakumar, Otaththuparmpil House, Nedupuzha - Compound Wall, Gate	
28	Paul, S/o Varghese, Parakkal House, Nedupuzha - Compound wall, Car porch, Sunshade Sheet, Building Gate	
29	Dinu Denny, W/o Denny, Kuttikkatt House, Nedupuzha - Gate, Compound Wall, Tress Work, Septic Tank	
30	Somavathi & Sajeev, Ponnempara House, Nedupuzha - Concrete Floor, Compound Wall	
31	Kochu Mary, W/o Lonappan, & Others, Chittilappilly House, Nedupuzha - Compound Wall, Gate	
32	Baskaran, S/o Ayyappan & Wife Anitha Baskaran, Kariyandagan House, Nedupuzha - Car Porch Sheet, Gate, Compound Wall	
33	Sandhya @ Sandya Rani, W/o Babu, Madthiparambil House, Nandanam, Nedupuzha - Compound Wall, Gate, Tiled Floor	
34	1) Santhakumar, 2) Dhanya, Thayyil House, Nedupuzha and Others - Compound Wall, Gate, Tiled Floor	
35	Sheeba, W/o Rajendran, Thayyil House, Nedupuzha - Compound Wall	
36	Rahul S/o Ramachandran, Thayyil House, Nedupuzha - Compound wall, Gate, Cement Concrete Floor	
37	Sunil Kumar, Thayyil House, Nedupuzha - Interlock Tile	
38	Radhakrishnan, S/o Rukmini Amma, Thelappilli House, Nedupuzha - Building (full)	
39	Thankamani, Thayyil - Old Building (full), Truss work	
40	Jincy Jose, W/o Johny, Kanimalgalam - Sheeted Shed	
41	Muralidharan, S/o Krishnan, Arekkattil House, Nedupuzha - Carporch, Stair, Concrete Tiles, Sheeted Area RCC, Compound wall & Gate	
42	Damodaran, S/o KunjanBava, Nedungattuvalapp - Compound Wall	
43	Chandrabose, Thayyil House, Nedupuzha - Old Building (Full)	
44	Balakrishnan, S/o Kunjaman, Karanchira House, Nedupuzha - Grilled Compound wall, Lotus Pond, Grilled Gate	

45	Leela,Santha D/o Kumaran, MelittaHouse, Nedupuzha and others - Compound Wall	
46	Santha W/o Bhaskarapillai and others,Thekkedath House, Nedupuzha - Car porch,water tank ,Gate, Building(full)	
47	Dharmarajan, Melitta House, Nedupuzha - Cement Floor, Building (full)	
48	Mannaththu Chandrika Mulla D/o Velappan, Mulla House, Nedupuzha - Water Tank Building (full)	
49	P K Sukumaran S/o Krishnankutty, Panamparampan House, Nedupuzha - Shop and Residential Building (full)	
50	Madhu S/o Arumughan, Mutharan House, Nedupuzha - Compound Wall,Gate,Building (full)	
51	Sasikala, Thekkeyil, Nedupuzha and others - Compound Wall,Gate	
52	Govt. ITI Herbert Nagar, Nedupuzha - Compound Wall	
53	Devaki W/o Mani Choliparampil House and Others - Water tank, stair case truss work, Building (full)	
54	Puramboku list - Compound Wall (excluding gates) -380m	
	Grand Total (including GST)	

Amount in words.....

Place :  
Date :

Signature of Contractor  
(Including Name, Address & Phone Number)